



PROPOSAL · 마을 통합 플랫폼

2026 · 소개 · 콘텐츠 · 통합 숙박예약

한 마을, 하나의 사이트.

마을의 역사와 이야기를 담고, 여러 숙박업체를 한 곳에서 예약하며, 관리자가 직접 운영하는 — 마을
통합 소개·숙박예약 플랫폼 구축안. (촬영 전문업체 컨소시엄 포함)

제안 · MAXIMPACT (주관) + 촬영 전문업체 컨소시엄

"마을을 담고, 예약까지 한 흐름으로."

단순 "숙박 예약 사이트"가 아닙니다. 마을 그 자체를 담습니다.

하나의 마을 안에 여러 숙박업체와 상점이 있고, 방문객은 마을 소개 → 숙소·상점 탐색 → 예약·결제까지 한 사이트에서 끊임 없이 이용합니다. 참고 사이트(전주한옥마을·고령몰·서울한옥)보다 더 높은 디자인 퀄리티와 인터랙티브 마을 지도를 핵심 차별점으로 둡니다.

LAYER 1 — 마을을 담다

마을 소개 · 콘텐츠 · 디지털 아카이브

- 마을 소개·역사·이야기
- 아키펠레스타(이벤트) 운영
- 유물 자료 분류·아카이브
- 인터랙티브 마을 지도

LAYER 2 — 예약을 잇다

다수 숙박업체 통합 예약 시스템

- 숙박·상점 소개 재정비
- 한 사이트 통합 예약
- 날짜·객실·결제(PG)
- 예약 내역·취소·환불

LAYER 3 — 운영을 맡다

관리자 CMS · 교육 · 운영 지원

- 콘텐츠 직접 관리(CMS)
- 통계·SNS연동·팝업·공유
- 서버 세팅·안정화
- 관리자 교육·매뉴얼북

핵심 "마을 포털 + 통합 예약 + 운영 CMS" — 사업 종료 후에도 기관이 직접 운영·확장할 수 있는 구조로 설계합니다.

사용자는 4 주체, 각자의 화면이 다릅니다.

하나의 플랫폼이지만, 방문·예약객 · 숙박업체 · 마을 상점 · 기관 관리자가 보는 정보와 권한은
다릅니다. 블럭팡은 이를 명확한 역할별 인터페이스로 분리 설계합니다.

주 체 01 · 방문·예약객 관광객 / 예약자 "마을을 즐기러 온 사람" 모바일 다수 비회원·회원 기대 — 마을을 한눈에 둘러보기 — 여러 숙소를 한곳에서 비교·예약 제 공 — 인터랙티브 지도·콘텐츠 — 통합 예약·결제·알림	주 체 02 · 숙박업체 마을 내 숙소 "객실을 파는 사람" 다수 업체 일부 권한 기대 — 내 숙소 소개·사진 노출 — 예약·객실 현황 관리 제 공 — 업체별 예약·객실 관리 — 예약 알림·정산 내역	주 체 03 · 마을 상점 먹거리·체험·상점 "마을을 채우는 사람" 소개 중심 지도 연동 기대 — 상점 소개·위치 노출 — 방문객 유입 제 공 — 상점 상세·지도 마커 — 콘텐츠 연계 노출	주 체 04 · 기관 관리자 준공공기관 "마을을 운영하는 주체" 운영 총괄 전체 권한 기대 — 콘텐츠 직접 등록·수정 — 방문·예약 통계 파악 제 공 — CMS · 통계 대시보드 — 팝업·SNS·공지 일괄 운영
--	--	--	--

레퍼런스는 있지만, "더 예쁘게, 지도까지."

전주한옥마을 · 고령물 · 서울한옥 stay 는 검증된 참고 사례입니다. 다만 발주처의 요청은 명확합니다 — "조금 더 퀄리티 있고 예쁘게, 마을 지도까지." 본 제안은 레퍼런스의 기능을 충족하면서, 디자인 완성도와 인터랙티브 마을 지도로 한 단계 끌어올립니다.

19 사용자 페이지	15 관리자 페이지	4대 사업 영역
---------------	---------------	-------------

단순 페이지 나열이 아니라 마을 소개부터 예약 완료까지 하나의 동선으로 설계합니다. 마을 지도는 본 플랫폼의 얼굴이 되는 핵심 비주얼 요소입니다.

레퍼런스 요소	일반 사이트	본 제안
마을 소개·콘텐츠 역사·이야기·이벤트	정적 페이지	CMS 직접 운영
마을 지도 숙소·상점·관광지	이미지 한 장	인터랙티브 클릭→상세
숙박 예약 다수 업체 통합	업체별 분산	통합 한 사이트
디지털 아카이브 유물·자료 분류	없음/게시판	YES 분류 체계
전문 사진·드론 촬영 메인 비주얼	제공 자료	컨소시엄 전문 촬영
디자인 완성도 UI/UX·반응형	표준 템플릿	리뉴얼 맞춤 디자인

우리는 이미, 공공의 웹을 만들어 왔습니다.

투입 인력 · PROJECT MANAGER

노성준 PM

공공·지자체 웹 구축 다수 수행 — 기획 · 디자인 · 개발 총괄 경험

수행 재직
한신정보기술



01

연천군 시티투어

- 시티투어 **예약 시스템** + 코스·소개 페이지 제작
- 기획 · 디자인 · 개발 **전부 총괄**
- <https://www.yeoncheon.go.kr/citytour/index.do>

02

한국교원대학교 리뉴얼

- **대량 콘텐츠** 페이지 기획·제작
- 예약 시스템 · 관리자 · **아카이브** 구축
- 기획 · 디자인 · 개발 **전부 총괄**
- <https://www.knue.ac.kr/www/index.do>

03

군포시청

- 대형 공공 사이트 **1년 유지·하자보수**
- 민원 예약 시스템 구축
- 기획 · 디자인 · 개발 **전부 총괄**
- <https://www.gunpo.go.kr/www/index.do>

04


가평군 열린군수실

- **지자체 소개 홈페이지** 구축
- 콘텐츠 기획 · **촬영** · 디자인 총괄
- 기획 · 개발 **전부 총괄**
- <https://gp.go.kr/governor/index.do>

결론

본 사업이 요구하는 모든 역량 — 예약 시스템 · 대량 콘텐츠 · 아카이브 · 지자체 소개 · 전문 촬영 · 장기 유지보수 — 을 이미 공공 현장에서 직접 수행했습니다. 같은 손으로, 이 마을을 더 잘 만들어 드립니다.

연천군 시티투어



연천군의 시티투어 버스 노선·코스 소개부터 온라인 예약까지, 지역 관광을 하나의 사이트로 묶은 통합 시티투어 플랫폼입니다. 기획·디자인·개발 전 과정을 직접 총괄했습니다.

수행 역할

- 기획 총괄
- 디자인 총괄
- 개발 총괄

주요 수행 내용


- 시티투어 **예약 시스템** 구축 (노선·일정·인원 예약·확인)
- 코스·관광지 소개 콘텐츠 페이지 기획·제작
- 지역·마을 소개 및 **지도형 안내** 구성
- 반응형 웹 디자인 + 관리자 운영 페이지

본 사업과의 연결

마을 소개와 **예약**을 한 사이트에서 잇는 구조 — 본 사업이 요구하는 “마을 소개 → 숙박 예약” 단일 동선과 정확히 동일한 경험입니다.

PM 노성준 | 한신정보기술 수행 | <https://www.yeoncheon.go.kr/citytour/index.do>

한국교원대학교 리뉴얼



한국교원대학교 공식 홈페이지 전면 리뉴얼. 방대한 학사·소식·소개 콘텐츠와 다양한 서비스를 통합한 대형 기관 사이트를 기획·디자인·개발까지 총괄했습니다.

수행 역할

기획 총괄

디자인 총괄

개발 총괄

주요 수행 내용

- 대량 콘텐츠 페이지 기획·제작 (학사·소식·청람동정 등)
- 예약 시스템 구축
- 관리자(CMS) 페이지 구축
- 자료 아카이브 구축
- 통합일정·소식 등 동적 모듈 개발


본 사업과의 연결

대량 콘텐츠 · 아카이브 · CMS · 예약 — 본 사업의 핵심 요구를 모두 포함한, 규모까지 큰 대표 레퍼런스입니다.

PM 노성준

| 한신정보기술 수행

| <https://www.knue.ac.kr/www/index.do>



기획 총괄

디자인 총괄

개발 총괄

유지보수 총괄

— 대형 공공 포털 1년 유지·하자보수 총괄

— 민원 예약 시스템 구축

— 다수 서비스·콘텐츠 운영 및 개선

— 사이트 디자인 전면 총괄

오픈 이후 **장기 안정 운영·유지보수**까지 책임질 수 있음을 입증 — 준공공기관이 가장 중요하게 보는 “사업 종료 후 운영” 역량입니다.

08 / 18

가평군 열린군수실



가평군 ‘열린군수실’. 지자체를 알리고 군민과 소통하는 소개형 홈페이지를 콘텐츠 기획·현장 촬영·디자인까지 직접 총괄해 비주얼 중심으로 완성했습니다.

수행 역할

콘텐츠·촬영 총괄

디자인 총괄

개발 총괄

주요 수행 내용

— 지자체 소개 홈페이지 기획·구축

— 콘텐츠 기획 + 현장 촬영

— 비주얼·브랜드 중심 디자인 총괄

— 반응형 웹 구성

본 사업과의 연결

마을(지역) 소개 + 전문 촬영 — 본 사업에서 컨소시엄으로 진행할 촬영·소개 영역을 이미 직접 수행한 실적입니다.

PM 노성준

| 한신정보기술 수행

| <https://gp.go.kr/governor/index.do>

발주처 요청 4대 영역, 그대로 담았습니다.

01

콘텐츠 기획 및 제작

- 아카이브 구조 설계·유물 분류
- 신규 콘텐츠 페이지 기획
- 마을 아키텍스 운영
- 숙박·상점 콘텐츠 재정비·제작

02

촬영 및 디자인 제작

- 전문 사진·드론 촬영 (컨소시엄)
- 메인·서브 디자인 리뉴얼
- UI/UX 개선·반응형 최적화
- 지도 표기 개선

03

시스템 개발 및 기능 개선 ★

- 아카이브 페이지 구축
- 관리자 통계 시스템 연동
- SNS 연동·팝업·공유 기능
- 서버 세팅·안정화

04

교육 및 운영 지원

- 관리자 교육 진행
- 운영 매뉴얼북 제작
- 사업 결과보고서 제작
- 오픈 후 운영 지원

★ 표시 / 가장 무겁고 핵심이 되는 영역 — 통합 예약 시스템과 디지털 아카이브를 포함하는 시스템 개발.

사용자 19 페이지 · 관리자 15 페이지

아래 페이지 단위로 기획·디자인·개발을 진행합니다. (견적 산정 기준 페이지)

사용자 (프론트) 페이지 · 19

F-01	메인 홈페이지	대표 비주얼·콘텐츠·예약 진입 통합 첫화면
F-02	마을 소개	역사·유래·특징 브랜드 페이지
F-03	인터랙티브 마을 지도	숙소·상점·관광지 마커→상세 연결
F-04	콘텐츠/스토리	테마별 마을 이야기 기획형 페이지
F-05	아키텍스타(이벤트)	행사·축제·프로그램 안내
F-06	아카이브 목록	유물·자료 분류 체계 아카이브 메인
F-07	아카이브 상세	개별 자료 사진·설명·메타정보
F-08	숙박업체 목록	다수 숙소 비교·탐색 리스트
F-09	숙박업체 상세	소개·사진·객실·요금·예약 진입
F-10	객실/날짜 예약	날짜·인원·객실 선택, 예약가능 확인
F-11	예약 확인/결제	예약정보 확인·PG 결제
F-12	예약 완료/내역	완료 안내·예약 내역 확인
F-13	상점 소개 목록	먹거리·체험·상점 리스트
F-14	상점 상세	소개·사진·위치·연락처
F-15	공지사항/소식	공지·뉴스·보도자료 게시판
F-16	갤러리	전문 촬영·드론 사진·영상
F-17	로그인/회원가입	회원·소셜(SNS) 로그인
F-18	마이페이지	정보·예약내역·취소·문의
F-19	고객센터/FAQ	자주묻는질문·이용안내·문의접수

관리자 (CMS) 페이지 · 15

A-01	대시보드	방문·예약·매출 핵심 지표 통계 메인
A-02	통계/리포트	기간별 분석·내보내기
A-03	메인/배너 관리	메인 비주얼·배너·노출 편집
A-04	콘텐츠 관리(CMS)	소개·스토리·콘텐츠 등록·수정
A-05	아카이브 관리	유물·자료 분류 등록·정렬
A-06	지도 관리	지도 마커·정보 등록·편집
A-07	이벤트 관리	아키텍스타 일정·내용 관리
A-08	숙박업체 관리	업체·객실·요금·재고 등록
A-09	예약 관리	예약 조회·승인·취소·환불
A-10	상점 관리	상점 정보·사진·노출 관리
A-11	회원 관리	회원 조회·등급·탈퇴 관리
A-12	게시판/공지 관리	공지·소식·FAQ 작성·관리
A-13	팝업 관리	메인·공지 팝업 등록·노출기간
A-14	SNS 연동 관리	인스타·페북 연동·공유 설정
A-15	환경설정/권한	기본설정·관리자 계정·접근권한

여러 숙소를, 한 사이트에서 예약합니다.


이 플랫폼의 심장은 **통합 숙박 예약 시스템**입니다. 마을 안의 여러 숙박업체를 하나의 사이트에서 날짜·객실 단위로 검색·예약·결제할 수 있게 합니다.

방문객은 업체마다 따로 전화하거나 흩어진 사이트를 찾을 필요 없이, 마을 지도나 숙소 목록에서 바로 예약까지 진행합니다. 관리자와 각 업체는 예약 현황을 실시간으로 확인합니다.

"흩어진 숙소를, 하나의 예약 흐름으로."

예약 흐름 — SAMPLE		
단계	행동	처리
탐색	지도/목록에서 숙소 선택	필터
날짜	날짜·인원·객실 선택	재고 확인
결제	PG 결제창 호출	예약 확정
알림	예약자·업체에 자동 통보	완료

중복 예약 방지를 위해 객실 재고를 실시간으로 잠금 처리하고, 취소·환불 규정을 업체별로 설정할 수 있습니다.



지도는 얼굴이 되고, 아카이브는 마을의 기억이 됩니다.

발주처가 특히 강조한 인터랙티브 마을 지도와 디지털 아카이브를 차별화 포인트로 둡니다. 지도 위 마커로 숙소·상점·관광지를 잇고, 유물 자료는 분류 체계에 따라 디지털 아카이브로 보존·검색되며, 모든 콘텐츠는 관리자 CMS로 직접 운영됩니다.

A · 인터랙티브 지도

마을 지도

- 숙소·상점·관광지 마커
- 마커 클릭 → 상세·예약 연결
- 카테고리·테마별 필터
- 관리자 마커 직접 등록

B · 디지털 아카이브

유물·자료 아카이브

- 유물 자료 분류 체계 설계
- 사진·설명·메타정보 등록
- 검색·필터·연표
- 마을 콘텐츠와 연계

C · 콘텐츠 CMS

운영 자동화

- 코드 수정 없이 콘텐츠 편집
- SNS 연동·공유 기능
- 팝업·배너·공지 관리
- 통계 대시보드 연동

통합 계약, 5단계 순차 구축.

전체 범위를 **한 번의 계약**으로 묶어 일관된 일정으로 진행합니다. 촬영(컨소시엄)은 초기에 병행하여 디자인·콘텐츠에 실제 사진을 반영합니다.

구축 통합 범위


- 마을 소개·콘텐츠·아키텍스타 페이지
- 인터랙티브 마을 지도
- 유물 디지털 아카이브
- 다수 숙박업체 통합 예약·결제(PG)
- 상점 소개 페이지
- 관리자 CMS·통계·SNS·팝업·공유
- 전문 사진·드론 촬영 (컨소시엄)
- 디자인 리뉴얼·UI/UX·반응형
- 서버 세팅·안정화
- 관리자 교육·매뉴얼북·결과보고서

단계별 구축 로드맵

1. 요구사항 확정 · 콘텐츠 기획 · 아카이브 구조 설계
2. 전문 촬영(컨소시엄) · 디자인 리뉴얼 · UI/UX
3. 콘텐츠·지도·아카이브 페이지 + CMS 개발
4. 통합 예약·결제 시스템 + 통계·SNS·팝업
5. QA·서버 안정화 · 정식 오픈 · 교육·인수인계

오픈 후 **무상 유지보수** 포함 — 버그 수정·콘텐츠 운영 지원·관리자 안정화 지원.

계약 후 약 16주(4개월) 구축.



총 견적

₩ 47,000,000 (VAT 포함)

※ 발주 예산(4,600~4,700만) 범위 내 산정. 전문 촬영(컨소시엄) 비용 포함. 요구사항 확정에 따라 항목·범위 조정 가능합니다.

영역별 비용 구성	
① 기획·PM·콘텐츠 기획 (아카이브 구조 설계 포함)	₩ 6,000,000
② 전문 사진·드론 촬영 (컨소시엄)	₩ 6,000,000
③ 디자인 리뉴얼·UI/UX·반응형·지도 디자인	₩ 7,000,000
④ 마을 소개·콘텐츠·아카이브 개발 + CMS	₩ 8,000,000
⑤ 통합 숙박 예약 시스템 (예약엔진·PG) ★	₩ 10,000,000
⑥ 관리자·통계·SNS연동·팝업·공유 기능	₩ 6,000,000
⑦ 서버 세팅·안정화·교육·매뉴얼·결과보고서	₩ 4,000,000
합계 (VAT 포함)	₩ 47,000,000

마을 플랫폼은 한 번 잘 만들면 콘텐츠가 쌓일수록 가치가 커집니다.
CMS 기반으로 만들어 사업 종료 후에도 기관이 직접 운영·확장할 수 있게 합니다.

16주 계약 후 정식 오픈까지 (약 4개월)

컨소시엄 전문 사진·드론 촬영 업체 포함 (예산 내)

+α 오픈 후 무상 유지보수 포함 · 월 운영 계약 별도 협의

※ PG 결제 수수료, 서버·도메인 사용료, 지도 API 등 외부 서비스 비용은 발주처 부담(실비) 권장. 별도 협의.

4,700 발주 예산 범위 내 산정. 항목별 가중치는 미팅 시 발주처 우선순위에 맞춰 재조정 가능하며, 범위 축소 시 비용 절감도 가능합니다.

안정성과 운영 편의를 모두 갖춘 구성.

준공공기관 운영 환경에 맞춰 안정적인 호스팅·관리 편의·보안을 우선합니다. 콘텐츠 운영이 잦은 특성상 관리자 CMS를 중심에 두고, 예약·결제는 검증된 국내 PG로 연동합니다.

항 목	권 장 구 성	비 고
웹 프론트엔드	Next.js · React · 반응형(PC·모바일·태블릿)	SEO·속도 최적화
백엔드 · CMS	관리자 CMS · REST API	코드 수정 없이 콘텐츠 운영
데이터베이스	PostgreSQL / MySQL	예약·콘텐츠·아카이브
예약·결제	통합 예약 엔진 + 국내 PG(토스/KG 등)	실시간 재고·환불
지도	네이버/카카오 지도 API · 커스텀 마커	인터랙티브 마을 지도
SNS · 공유	인스타·페북 연동 · OG 공유 · 팝업	마케팅·확산
호스팅	국내 클라우드(NCP/AWS) · SSL · 백업	공공 운영 안정성
통계	관리자 통계 대시보드 · GA 연동	방문·예약·매출

권고 콘텐츠 운영이 핵심인 공공 플랫폼 특성상 관리자 **CMS + 국내 클라우드 + 검증된 PG** 구성이 가장 안전합니다.

마을을 담고, 예약까지 한 흐름으로 잇습니다.

단순 숙박 예약 사이트가 아니라, 마을의 이야기·콘텐츠·아카이브와 여러 숙소의 통합 예약을 하나로 잇는 마을 포털입니다. 레퍼런스보다 더 높은 디자인 완성도와 인터랙티브 지도로, 사업 종료 후에도 기관이 직접 운영·확장할 수 있는 플랫폼을 약 16주에 구축합니다.

범 위

사용자 19 · 관리자 15
페이지 통합 구축

- 마을 소개·콘텐츠·아카이브
- 통합 예약 + CMS 운영

차 별 점

인터랙티브 지도 +
디자인 완성도

- 전문 촬영(컨소시엄) 반영
- 디지털 아카이브 보존

조 건

₩ 47,000,000 · 16주
+ 무상 유지보수

- 발주 예산 범위 내
- 요구사항 확정 후 조정 가능



VILLAGE PLATFORM · PROPOSAL

한 마을, 하나의 사이트 — 소개부터 예약까지

제안 · MAXIMPACT + 촬영 컨소시엄

NEXT STEP — 요구사항 확정 미팅